

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

sprawowanie nadzoru nad zgodnością realizacji budowy z projektem przy kontrakcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo-Pieniężno” w podziale na dwa zadania:

Zadanie nr 1 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Braniewo - Wola Lipowska”

Zadanie nr 2 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Wola Lipowska – Pieniężno”

Wszelkie czynności, dokumenty, raporty, opinie, opracowania projektowe, itp. wystawiane przez Wykonawcę muszą być opracowane oddzielnie dla każdego zadania. Składając ofertę Wykonawca musi wycenić swoją usługę z podziałem na dwa zadania.

1. Przedmiot zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprawowaniu nadzoru nad zgodnością realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji robót budowlanych oraz wszelkie inne prace związane z nadzorem projektanta, odpowiadającym nadzorowi autorskiemu zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U.2018 poz. 1202. z późn. zm.) oraz **Decyzją Nr 24/17** o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID z dnia 28.12.2017 r. (zwany dalej nadzorem), wraz z nw. zmianami:

a. Decyzja zmieniająca nr 24/18 z dnia 14.05.2018r.;

b. Decyzja zmieniająca nr 27/18 z dnia 19.06.2018r.;

Roboty budowlane realizowane będą zgodnie z Warunkami Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynierskich projektowanych przez Zamawiającego – FIDIC. Kontrakt będzie dofinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.

Lokalizacja inwestycji :

- województwo warmińsko-mazurskie
- powiat braniewski
- gminy: Braniewo i Pieniężno

Całkowita długość odcinka drogi do rozbudowy wynosi ok. 28,84 km

2) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie opracowań projektowych niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych, w zakresie, w sposób i na zasadach określonych w ustawie Prawo Budowlane wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad zgodnością realizacji robót z tymi opracowaniami.

Przez opracowania projektowe strony rozumieją:

a) w przypadku odstąpienia nieistotnego od zatwierdzonego projektu lub innych warunków decyzji ZRID w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, wykonanie oraz zamieszczenie w projekcie budowlanym odpowiednich informacji (rysunek i opis) dotyczących tego odstąpienia wraz z wykonaniem przedmiarów i kosztorysów różnicowych w układzie specyfikacyjnym w odniesieniu do metod, formy, zakresu i treści kosztorysu ofertowego Wykonawcy robót budowlanych oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót i innych określonych w ustawie Prawo Budowlane.

b) w przypadku odstąpienia istotnego od zatwierdzonego projektu lub innych warunków decyzji ZRID w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej. Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji powinien obejmować m.in:

- uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej,
- uzyskanie wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi,
- wykonanie projektu budowlanego opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu,
- wykonanie projektu wykonawczego opracowanego zgodnie z § 5.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
- wykonanie projektów wszystkich koniecznych branż,
- wykonanie przedmiaru robót (wszystkie branże) w układzie specyfikacyjnym, opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
- wykonanie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót opracowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego (wszystkie branże) w układzie specyfikacyjnym, wykonanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, z podziałem na branże i etapy wynikające z dokumentacji projektowej,
Przedmiary i kosztorysy inwestorskie winny odwoływać się w pierwszej kolejności do metod, formy, zakresu i treści kosztorysu ofertowego Wykonawcy robót budowlanych oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.
- uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających zgodę na realizację robót zgodnie z Prawem Budowlanym tj. pozwolenia na budowę/decyzji ZRID/zgłoszenia robót, decyzji o zmianie pozwolenia na budowę/decyzji ZRID, oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (w przypadku konieczności jej uzyskania) a także wszelkich innych wymaganych przepisami prawa uzgodnień.

- 3) W przypadku konieczności wykonania opracowań projektowych niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych, Wykonawca zobowiązuje się do ich opracowania przez osoby spełniające wymagania przepisów Prawa Budowlanego w poszczególnych branżach, w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz tożsamej wersji cyfrowej edytowalnej i nieedytowalnej oraz w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- 4) Koszty prac projektowych dla opracowań określonych w pkt. 1 ppkt. 2a) należy ująć w cenie ryczałtowej za sprawowanie nadzoru nad zgodnością realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową
- 5) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie opracowań określonych w pkt. 1 ppkt. 2b) będzie odbywać się w oparciu o ilość jednostek nakładu pracy ustalonych na podstawie aktualnych Środowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych oraz stawkę za jednostkę nakładu pracy określoną przez Wykonawcę w ofercie. Ilość jednostek nakładu pracy obliczona na podstawie aktualnych Środowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych zostanie przemnożona przez współczynnik redukujący wynoszący 0,4.
Rozliczenie za wykonanie tych opracowań następować będzie odrębnie za każde opracowanie. Wszelkie czynności formalno – techniczno – prawne związane z wykonaniem opracowania Wykonawca powinien ująć w cenie.
Stawka za jednostkę nakładu pracy wskazana przez Wykonawcę w ofercie za wykonanie opracowania nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.
Określone w formularzu cenowym ilości jednostek nakładu pracy dotyczących opracowań projektowych są ilościami szacunkowymi i zależnymi od realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór, w związku z czym mogą ulec zmniejszeniu.
Rozliczenie nastąpi za faktyczną ilość wykonanych opracowań projektowych.
Szacowana ilość jednostek nakładu pracy dla wykonania opracowań projektowych w trybie odstąpienia istotnego od projektu budowlanego została wskazana w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do SIWZ.
- 6) Realizacja usługi obejmuje przyjazdy na miejsce prowadzenia robót budowlanych oraz pracę wykonywaną w siedzibie Wykonawcy, Zamawiającego lub innej instytucji związanej bezpośrednio z realizacją Kontraktu.
- 7) Przedmiot umowy, w przypadku każdego Zadania, będzie realizowany w dwóch etapach:
 - a) **I etap:** nadzór na realizacją robót budowlanych – od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego do wystawienia Wykonawcy robót budowlanych Świadectwa Przejęcia;
 - b) **II etap:** realizacja nadzoru w okresie rozliczeniowym – przez okres 3 miesięcy liczony od dnia następnego po wystawieniu Świadectwa Przejęcia.
- 8) Zamawiający proponuje przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.
- 9) Wykonawca jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie z tytułu następstw błędów projektowych mogących powstać w toku realizacji umowy na kwotę nie niższą niż **1 000 000,00 zł** (słownie: jeden milion złotych), na warunkach określonych we wzorze umowy.
- 10) Szczegółowy zakres robót budowlanych, podlegających nadzorowi zawiera dokumentacja projektowa i Wykonawca składający ofertę na świadczenie usług w zakresie nadzoru, winien się z nią zapoznać w celu przygotowania właściwej oferty cenowej.

2. Obowiązki Wykonawcy:

- 1) Do podstawowych obowiązków Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu Umowy, będzie należało w szczególności:
 - a) ustanowienie skoordynowanego zespołu osób o specjalnościach odpowiadających każdej realizowanej branży (zgodnie z dokumentacją projektową), w zakresie zgodnym z wymaganiami Prawa Budowlanego i innych obowiązujących przepisów, posiadających stosowne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przewidziane przepisami Prawa Budowlanego, w szczególności projektanta sprawującego nadzór w branży drogowej.
 - b) ustanowienie przedstawiciela Wykonawcy – Koordynatora Zespołu Nadzoru, pełniącego nadzór i koordynującego prace członków zespołu, o którym mowa w ppkt. 1 lit. a), (Zamawiający dopuszcza wyznaczenie do pełnienia funkcji Koordynatora projektu jednego z członków zespołu, o którym mowa w ppkt. 1 lit. a)),
 - c) pobyt na budowie w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji robót lub na wniosek Inżyniera lub Zamawiającego. W sytuacji zagrożenia zatrzymania robót budowlanych – najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu powiadomienia.
 - d) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji tych robót z dokumentacją projektową,
 - e) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, w terminie 3 dni, liczonych od zgłoszenia wystosowanego przez Inżyniera lub Zamawiającego,
 - f) ustalenie z Inżynierem oraz Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych oraz materiałów równoważnych zgłoszonych przez Wykonawcę robót budowlanych lub Inżyniera,
 - g) żądanie wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją projektową,
 - h) uczestniczenie, na wezwanie Inżyniera lub Zamawiającego, w komisjach, naradach technicznych (odbywających się cztery razy w miesiącu) i Radach Budowy (odbywającej się raz w miesiącu) oraz spotkaniach organizowanych przez Inżyniera lub Zamawiającego,
 - i) uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych na wezwanie Inżyniera lub Zamawiającego,
 - j) opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji technicznej opracowanej przez Wykonawcę robót budowlanych w terminie 7 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania,
 - k) doradzanie w innych sprawach dotyczących przedmiotu umowy,
 - l) potwierdzenie oświadczenia Kierownika Budowy zgodnie z ustawą Prawo Budowlane,
 - m) opiniowanie wniosków i dokumentacji projektowych realizowanych przez podmioty zewnętrzne w obszarze oddziaływania przedmiotowego projektu w okresie sprawowania nadzoru w terminie 5 dni od daty zgłoszenia przez Inżyniera lub Zamawiającego
 - n) wykonanie Raportu Wykonawcy z realizacji czynności nadzoru (zgodnie z formularzem przekazanym przez Zamawiającego) comiesięcznie do dnia 10-tego każdego następnego miesiąca z realizacji etapu I oraz jednorazowo do dnia 10-tego po zakończeniu etapu II.

Do Raportu należy dołączyć:

- tabelę elementów rozliczeniowych (zgodnie z formularzem przekazany przez Zamawiającego)
 - podpisane oryginały opracowań projektowych, opinii, uzgodnień itp., ponumerowanych zgodnie z pozycjami ujętymi w danym Raporcie z realizacji czynności nadzoru
 - o) przedstawienie na żądanie Zamawiającego pisemnej oceny wraz z uzasadnieniem czy stwierdzone odstępnie od projektu jest błędem projektowym.
 - p) na żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu pisemna ocenę wraz z uzasadnieniem, czy stwierdzone odstępnie od projektu są istotne lub nieistotne w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane w terminie 3 dni, liczonych od zgłoszenia wystosowanego przez Inżyniera lub Zamawiającego
 - q) prowadzenie rejestru zamierzonych odstępnie od zatwierdzonego projektu lub innych warunków decyzji ZRID
 - r) wykonanie (w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz tożsamej wersji cyfrowej edytowalnej i nieedytowalnej) opracowań, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 2) na wniosek Inżyniera lub Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, dostosowanym do potrzeb budowy
- 2) Wszelkie wnioskowane przez Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu lub Wykonawcę robót budowlanych zmiany projektu w ramach nadzoru wymagają wzajemnych uzgodnień oraz uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, które wprowadził bez wiedzy i zgody Zamawiającego
 - 3) Każde stanowisko oraz wszelkie czynności Wykonawcy w ramach sprawowania niniejszego nadzoru będą kierowane w celu potwierdzenia do Inżyniera Kontraktu z wiadomością do Zamawiającego. Dokumentem stwierdzającym wykonanie czynności nadzoru jest Raport z Czynności Nadzoru, potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu i zatwierdzony pisemnie przez Zamawiającego
 - 4) Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. roku Prawo Budowlane, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 - 5) Udokumentowanie zmian rozwiązań projektowych, wprowadzonych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzające zgodę Wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowić będą podpisane przez Wykonawcę sprawującego nadzór:
 - a) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
 - b) dokumentacja projektowa zamienna,
 - c) rysunki i opisy,
 - d) wpisy do dziennika budowy,
 - e) protokoły i notatki służbowe podpisane przez Inżyniera, Zamawiającego i Wykonawcę nadzoru,
 - 6) Obowiązki Nadzoru z ramienia Wykonawcy pełnić będą osoby wyznaczone przez Wykonawcę posiadające odpowiednie uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego.
 - 7) W razie nieobecności osób wyznaczonych przez Wykonawcę z uwagi na urlop, chorobę lub z jakichkolwiek innych przyczyn, jest on zobowiązany, w terminie do 3 dni roboczych,

zapewnić zastępstwo przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i pełnomocnictwa, z tym zastrzeżeniem, że kwalifikacje tej osoby nie mogą być niższe od kwalifikacji osoby zastępowanej. O fakcie zastępstwa Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego niezwłocznie na piśmie wraz z uzasadnieniem, jednak nie później niż w pierwszym dniu zastępstwa.

- 8) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić swojemu personelowi wszelkie warunki i środki wymagane do wykonywania obowiązków personelu Wykonawcy w związku z realizacją Umowy.
- 9) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu lub upoważnionemu przez niego przedstawicielowi nieograniczony dostęp do wszelkich danych i dokumentów potrzebnych do kontroli realizacji Umowy w okresie jej trwania, a w ciągu 5 lat po jej zakończeniu, po otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, Wykonawca przekaże wnioskowane materiały Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia.
- 10) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji czynności nadzoru z należytą starannością przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności oraz do spełnienia wymagań przewidzianych w ustawie Prawo Budowlane, przy czym działania jego w ramach nadzoru nie mogą powodować przeszkód i opóźnień w realizacji zadań.

3. Zakres zamówienia podobnego::

1) Obejmuje wykonanie opracowań projektowych niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych, w zakresie, w sposób i na zasadach określonych w ustawie Prawo Budowlane wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad zgodnością realizacji robót z tymi opracowaniami. Przez opracowania projektowe strony rozumieją odstępstwa istotne od zatwierdzonego projektu lub innych warunków decyzji ZRID w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej. Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji powinien obejmować m.in:

- uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej,
- uzyskanie wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi,
- wykonanie projektu budowlanego opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu,
- wykonanie projektu wykonawczego opracowanego zgodnie z § 5.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
- wykonanie projektów wszystkich koniecznych branż,
- wykonanie przedmiaru robót (wszystkie branże) w układzie specyfikacyjnym, opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
- wykonanie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót opracowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego (wszystkie branże) w układzie specyfikacyjnym, wykonanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, z podziałem na branże i etapy wynikające z dokumentacji projektowej,

Przedmiary i kosztorysy inwestorskie winny odwoływać się w pierwszej kolejności do metod, formy, zakresu i treści kosztorysu ofertowego Wykonawcy robót budowlanych oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

- uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających zgodę na realizację robót zgodnie z Prawem Budowlanym tj. pozwolenia na budowę/decyzji ZRID/zgłoszenia robót, decyzji o zmianie pozwolenia na budowę/decyzji ZRID, oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (w przypadku konieczności jej uzyskania) a także wszelkich innych wymaganych przepisami prawa uzgodnień.

- 2) W przypadku konieczności wykonania opracowań projektowych niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych, Wykonawca zobowiązuje się do ich opracowania przez osoby spełniające wymagania przepisów Prawa Budowlanego w poszczególnych branżach, w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz tożsamej wersji cyfrowej edytowalnej i nieedytowalnej oraz w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- 3) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie opracowań określonych w pkt. 1 ppkt. 2b) zostanie ustalone w oparciu o ilość jednostek nakładu pracy ustalonych na podstawie aktualnych Środowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych oraz stawkę za jednostkę nakładu pracy wynegocjowaną przez Strony. Ilość jednostek nakładu pracy obliczona na podstawie aktualnych Środowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych zostanie przemnożona przez współczynnik redukujący wynoszący 0,4.

Rozliczenie za wykonanie tych opracowań następować będzie odrębnie za każde opracowanie.

Rozliczenie nastąpi za faktyczną ilość wykonanych opracowań projektowych.

- 4) Szacowana ilość jednostek nakładu pracy dla wykonania opracowań projektowych w trybie odstąpienia istotnego od projektu wynosi: po 2000 jednostek nakładu pracy (oddzielnie dla każdego Zadania).

4. Wykaz załączników:

- 1) Dokumentacja projektowa do pobrania w wersji elektronicznej ze strony www Zamawiającego:
 - a) Link do strony www z ogłoszonym zamówieniem publicznym na roboty budowlane przy kontrakcie pn.: „**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo – Pieniężno na odcinku Braniewo – Wola Lipowska**”:
http://bip.zdw.olsztyn.pl/3173-menu/zam%C3%B3wienia-publiczne/aktualne-powy%C5%BCej-prog%C3%B3w-ue/roboty-budowlane.html?page=wybrane&prog=1&aktual=0&id_news=5036&rodz=3&str_nr=1
 - b) Link do strony www z ogłoszonym zamówieniem publicznym na roboty budowlane przy kontrakcie pn.: „**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo – Pieniężno na odcinku Wola Lipowska – Pieniężno**”:

http://bip.zdw.olsztyn.pl/3182-menu/zam%C3%B3wienia-publiczne/aktualne-powy%C5%BCej-prog%C3%B3w-dofinansowane-ze-%C5%9Brodk%C3%B3w-ue/roboty-budowlane.html?page=wybrane&prog=2&aktual=0&id_news=5292&rodz=3&str_nr=1

- 2) Wzór Raportu Wykonawcy
- 3) Wzór Tabeli elementów rozliczeniowych
- 4) Formularz cenowy

Opracował: 
..... **Artur Olander**
Olsztyn, dn. *05.10.2018*