OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

sprawowanie nadzoru nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem przy kontrakcie pn.
»Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 507 na odcinku Braniewo-Pieniezno” w podziale na dwa
zadania:

Zadanie nr 1 - ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 507 Braniewo-Pieniezno na odcinku
Braniewo - Wola Lipowska”

Zadanie nr 2 - ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 507 Braniewo-Pieniezno na odcinku Wola
Lipowska - Pienigezno”

Wszelkie czynnosci, dokumenty, raporty, opinie, opracowania projektowe, itp. wystawiane przez
Wykonawce musza byé opracowane oddzielnie dla kazdego zadania. Skladajac oferte
Wykonawca musi wycenié swoja ustuge z podzialem na dwa zadania.

1. Przedmiot zaméwienia:
1) Przedmiotem zamdwienia jest ustuga polegajaca na sprawowaniu nadzoru nad zgodnoscia

realizacji rob6ét budowlanych z dokumentacja projektowsa w zakresie niezbednym do
prawidtowej realizacji robét budowlanych oraz wszelkie inne prace zwiazane znadzorem
projektanta, odpowiadajacym nadzorowi autorskiemu zgodnie z obowiazujaca ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U.2018 poz. 1202. z pozn. zm.) oraz Decyzja Nr 24/17
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej ZRID z dnia 28.12.2017 r. (zwany dalej
nadzorem), wraz z nw. zmianami:

a. Decyzja zmieniajaca nr 24/18 z dnia 14.05.2018r.;
b. Decyzja zmieniajaca nr 27/18 z dnia 19.06.2018r.;

Roboty budowlane realizowane beda zgodnie z Warunkami Kontraktu na budowe dla robét
budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez Zamawiajacego — FIDIC. Kontrakt bedzie
dofinansowany ze $rodkéw unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Warminsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.
Lokalizacja inwestyji :
- wojewddztwo warminsko-mazurskie
- powiat braniewski
- gminy: Braniewo i Pieniezno
Calkowita dtugos¢ odcinka drogi do rozbudowy wynosi ok. 28,84 km

2) Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie opracowan projektowych niezbednych do
prawidiowej realizacji rob6t budowlanych, w zakresie, w sposob i na zasadach okreslonych w
ustawie Prawo Budowlane wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego nad zgodnogcia realizacji
robét z tymi opracowaniami.

Przez opracowania projektowe strony rozumieja:
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a) w przypadku odstapienia nieistotnego od zatwierdzonego projektu lub innych warunkéw
decyzji ZRID w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, wykonanie oraz zamieszczenie w
projekcie budowlanym odpowiednich informagji ( rysunek i opis ) dotyczacych tego odstapienia
wraz z wykonaniem przedmiaréw i kosztorysow réznicowych w ukladzie specyfikacyjnym w
odniesieniu do metod, formy, zakresu i tresci kosztorysu ofertowego Wykonawcy robot
budowlanych oraz Szczegétowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t
i innych okreslonych w ustawie Prawo Budowlane.

b) w przypadku odstapienia istotnego od zatwierdzonego projektu lub innych warunkéw
decyzji ZRID w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, wykonanie dokumentacji projektowej
zamiennej. Szczegotowy zakres opracowania dokumentacji powinien obejmowaé m.in:

- uzyskanie aktualnych podkladéw geodezyjnych niezbednych do opracowania
dokumentacji projektowej,

- uzyskanie wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnien, pozwolen i innych
dokumentow, wymaganych przepisami szczegdlnymi,

- wykonanie projektu budowlanego opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu,

- wykonanie projektu wykonawczego opracowanego zgodnie z § 5.1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- wykonanie projektow wszystkich koniecznych branz,

- wykonanie przedmiaru robét (wszystkie branze) w ukladzie specyfikacyjnym,
opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentagi projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego,

- wykonanie Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot opracowanej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego (wszystkie branze) w ukladzie specyfikacyjnym,
wykonanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okres$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, z podzialem na branze i etapy
wynikajace z dokumentacji projektowej,

Przedmiary i kosztorysy inwestorskie winny odwolywac si¢ w pierwszej kolejnosci do
metod, formy, zakresu i tresci kosztorysu ofertowego Wykonawcy robét budowlanych oraz
Szczegbtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét.

- uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw potwierdzajacych zgode na realizacje
robdt zgodnie z Prawem Budowlanym tj. pozwolenia na budowe/decyzji ZRID/zgloszenia
robdt, decyzji o zmianie pozwolenia na budoweg/decyzji ZRID, oraz decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (w przypadku koniecznosci jej
uzyskania) a takze wszelkich innych wymaganych przepisami prawa uzgodnien.
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3) W przypadku koniecznosci wykonania opracowan projektowych niezbednych do prawidtowej
realizacji rob6ét budowlanych, Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich opracowania przez osoby
spelniajace wymagania przepiséw Prawa Budowlanego w poszczegélnych branzach, w 4
egzemplarzach w wersji papierowej oraz tozsamej wersji cyfrowej edytowalnej i nieedytowalnej
oraz w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

4) Koszty prac projektowych dla opracowan okreslonych w pkt. 1 ppkt. 2a) nalezy ujaé w cenie
ryczaltowej za sprawowanie nadzoru nad zgodnodcia realizacji robét budowlanych z
dokumentacja projektowa

5) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie opracowan okre$lonych w pkt. 1 ppkt. 2b) bedzie
odbywac si¢ w oparciu o ilos¢ jednostek naktadu pracy ustalonych na podstawie aktualnych
Srodowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych oraz stawke za jednostke naktadu pracy
okreslong przez Wykonawce w ofercie. Ilos¢ jednostek naktadu pracy obliczona na podstawie
aktualnych Srodowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych zostanie przemnozona przez
wspotczynnik redukujacy wynoszacy 0,4.

Rozliczenie za wykonanie tych opracowan nastepowac bedzie odrebnie za kazde opracowanie.
Wszelkie czynnosci formalno - techniczno — prawne zwiazane z wykonaniem opracowania
Wykonawca powinien uja¢ w cenie.

Stawka za jednostke nakladu pracy wskazana przez Wykonawce w ofercie za wykonanie
opracowania nie ulegnie zmianie przez caly okres realizacji przedmiotu umowy.
Okreslone w formularzu cenowym ilosci jednostek nakladu pracy dotyczacych opracowan
projektowych sa ilosciami szacunkowymi i zaleznymi od realizacji robét budowlanych, nad
ktdrymi sprawowany bedzie nadzér, w zwiazku z czym moga ulec zmniejszeniu.

Rozliczenie nastapi za faktyczna iloé¢ wykonanych opracowan projektowych.

Szacowana ilos¢ jednostek naktadu pracy dla wykonania opracowan projektowych w trybie
odstapienia istotnego od projektu budowlanego zostata wskazana w formularzu cenowym,
stanowigcym zatacznik do SIWZ.

6) Realizacja ustugi obejmuje przyjazdy na miejsce prowadzenia robét budowlanych oraz prace
wykonywang w  siedzibie Wykonawcy, Zamawiajacego lub innej instytucji zwiazanej
bezposrednio z realizacja Kontraktu.

7) Przedmiot umowy, w przypadku kazdego Zadania, bedzie realizowany w dwéch etapach:

a) I etap: nadzoér na realizacjg robdét budowlanych - od dnia zawiadomienia przez
Zamawiajacego do wystawienia Wykonawcy robét budowlanych Swiadectwa Przejecia;

b) II etap: realizacja nadzoru w okresie rozliczeniowym — przez okres 3 miesiecy liczony od
dnia nastepnego po wystawieniu Swiadectwa Przejecia.

8) Zamawiajacy proponuje przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego
okolicy w celu dokonania oceny dokumentéw i informacji przekazywanych w ramach
niniejszego postepowania przez Zamawiajacego.

9) Wykonawca jest zobowiazany posiada¢ ubezpieczenie z tytutu nastepstw bledéw projektowych
mogacych powsta¢ w toku realizacji umowy na kwote nie nizsza niz 1000 000,00 zt (stownie:
jeden milion zlotych), na warunkach okreslonych we wzorze umowy.

10)  Szczegotowy zakres robot budowlanych, podlegajacych nadzorowi zawiera dokumentacja
projektowa i Wykonawca skladajacy oferte na $wiadczenie ustug w zakresie nadzoru, winien sie
z nig zapozna¢ w celu przygotowania wlasciwej oferty cenowej.
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2. Obowiazki Wykonawcy:
1) Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy w zwiazku z realizacja przedmiotu Umowy,

bedzie nalezato w szczegdInosci:

a)

b)

<)

d)

e)

8)

h)

)

k)
)

ustanowienie skoordynowanego zespolu o0sdb o specjalnosciach odpowiadajacych kazdej
realizowanej branzy (zgodnie z dokumentacjg projektows), w =zakresie zgodnym =z
wymaganiami Prawa Budowlanego i innych obowiazujacych przepisow, posiadajacych
stosowne uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, przewidziane przepisami Prawa Budowlanego, w szczegoélnosci projektanta
sprawujgcego nadzér w branzy drogowej.

ustanowienie przedstawiciela Wykonawcy — Koordynatora Zespolu Nadzoru, pehnigcego
nadzér i koordynujacego prace czionkow zespolu, o ktérym mowa w ppkt. 1 lit. a),
(Zamawiajacy dopuszcza wyznaczenie do petnienia funkcji Koordynatora projektu jednego z
cztonkow zespotu, o ktérym mowa w ppkt. 1 lit. a)),

pobyt na budowie w ilosci niezbednej do prawidfowej realizacji robét lub na wniosek
Inzyniera lub Zamawiajacego. W sytuacji zagrozZenia zatrzymania robdt budowlanych —
najpozniej w nastepnym dniu roboczym po otrzymaniu powiadomienia.

stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji tych robot
z dokumentacja projektowa,

wyjasnianie watpliwoéci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan, zgodnie
ustawg Prawo Budowlane, w terminie 3 dni, liczonych od zgloszenia wystosowanego przez
Inzyniera lub Zamawiajacego,

ustalenie z Inzynierem oraz Zamawiajacym mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do
materiatéw i konstrukeji oraz rozwigzan technicznych i technologicznych oraz materiatow
réwnowaznych zgloszonych przez Wykonawce robot budowlanych lub Inzyniera,

zadanie wstrzymania robét budowlanych w razie stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia lub wykonywania robét niezgodnie z dokumentacja projektowa,

uczestniczenie, na wezwanie Inzyniera lub Zamawiajagcego, w komisjach, naradach
technicznych (odbywajacych sig cztery razy w miesigcu) i Radach Budowy (odbywajacej sig
raz w miesigcu) oraz spotkaniach organizowanych przez Inzyniera lub Zamawiajacego,
uczestnictwo w odbiorach czesciowych i koncowych na wezwanie Inzyniera lub
Zamawiajacego,

opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji technicznej opracowanej przez Wykonawce robot
budowlanych w terminie 7 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania,

doradzanie w innych sprawach dotyczacych przedmiotu umowy,

potwierdzenie o$wiadczenia Kierownika Budowy zgodnie z ustawg Prawo Budowlane,

m)opiniowanie wnioskéw i dokumentacji projektowych realizowanych przez podmioty

n)

zewnetrzne w obszarze oddzialywania przedmiotowego projektu w okresie sprawowania
nadzoru w terminie 5 dni od daty zgloszenia przez Inzyniera lub Zamawiajacego

wykonanie Raportu Wykonawcy z realizacji czynnosci nadzoru (zgodnie z formularzem
przekazanym przez Zamawiajacego) comiesiecznie do dnia 10-tego kazdego nastgpnego
miesigca z realizagji etapu I oraz jednorazowo do dnia 10-tego po zakonczeniu etapu II
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Do Raportu nalezy dotaczyc¢:

- tabele elementéw rozliczeniowych (zgodnie z formularzem przekazanym przez
Zamawiajacego)

- podpisane oryginaly opracowan projektowych, opinii, uzgodnien itp., ponumerowanych
zgodnie z pozycjami ujetymi w danym Raporcie z realizacji czynnosci nadzoru

0) przedstawienie na zadanie Zamawiajacego pisemnej oceny wraz z uzasadnieniem czy
stwierdzone odstapienie od projektu jest bledem projektowym.

p) na zadanie Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu pisemna ocen¢ wraz z uzasadnieniem,
czy stwierdzone odstgpienia od projektu sg istotne lub nieistotne w rozumieniu ustawy
Prawo Budowlane w terminie 3 dni, liczonych od zgloszenia wystosowanego przez
InZyniera lub Zamawiajacego

q) prowadzenie rejestru zamierzonych odstapien od zatwierdzonego projektu lub innych
warunkow decyzji ZRID

r) wykonanie (w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz tozsamej wersji cyfrowej
edytowalnej i nieedytowalnej) opracowan, o ktérych mowa w pkt. 1 ppkt. 2) na wniosek
Inzyniera lub Zamawiajacego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, dostosowanym
do potrzeb budowy

2) Wszelkie wnioskowane przez Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu lub Wykonawce robét
budowlanych zmiany projektu w ramach nadzoru wymagaja wzajemnych uzgodnieni oraz
uzyskania przez Wykonawce pisemnej zgody Zamawiajacego na ich wprowadzenie.
Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, ktére wprowadzit bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego

3) Kazde stanowisko oraz wszelkie czynnosci Wykonawcy w ramach sprawowania niniejszego
nadzoru beda kierowane w celu potwierdzenia do Inzyniera Kontraktu z wiadomoscia do
Zamawiajacego. Dokumentem stwierdzajacym wykonanie czynnosci nadzoru jest Raport z
Czynnosci Nadzoru, potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzony pisemnie przez
Zamawiajacego

4) Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegolnosci ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. roku Prawo Budowlane, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny iustawie
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

5) Udokumentowanie zmian rozwigzan projektowych, wprowadzonych do dokumentagji
projektowej w czasie wykonywania robét budowlanych, potwierdzajace zgode Wykonawcy na
ich wprowadzenie, stanowic¢ beda podpisane przez Wykonawce sprawujacego nadzor:

a) zapisy na rysunkach wchodzacych w sklad dokumentacji projektowe;j,

b) dokumentacja projektowa zamienna,

) rysunki i opisy,

d) wpisy do dziennika budowy,

e) protokoly i notatki stuzbowe podpisane przez Inzyniera, Zamawiajacego i Wykonawce
nadzoru,

6) Obowiazki Nadzoru z ramienia Wykonawcy pelni¢ beda osoby wyznaczone przez Wykonawce
posiadajace odpowiednie uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego.

7) W razie nieobecnosci osob wyznaczonych przez Wykonawce z uwagi na urlop, chorobe lub
z jakichkolwiek innych przyczyn, jest on zobowigzany, w terminie do 3 dni roboczych,
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zapewnié zastepstwo przez osobe posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i pelnomocnictwa,
z tym zastrzezeniem, Ze kwalifikacje tej osoby nie mogg by¢ nizsze od kwalifikacji osoby
zastepowanej. O fakcie zastepstwa Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajacego
niezwlocznie na pismie wraz zuzasadnieniem, jednak nie pdzniej niz w pierwszym dniu
zastepstwa.

8) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ swojemu personelowi wszelkie warunki isrodki
wymagane do wykonywania obowigzkéw personelu Wykonawcy w zwiagzku z realizacjg
Umowy.

9) Wykonawca zobowiazuje sie zapewni¢ Zamawiajgcemu lub upowaznionemu przez niego
przedstawicielowi nieograniczony dostep do wszelkich danych i dokumentéw potrzebnych do
kontroli realizacji Umowy w okresie jej trwania, a w ciagu 5 lat po jej zakonczeniu, po
otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiajacego, Wykonawca przekaze wnioskowane materialy
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia.

10)Wykonawca jest zobowigzany do realizacji czynnosci nadzoru z nalezyta starannoscia przy
uwzglednieniu zawodowego charakteru tej dziatalnosci oraz do spelmienia wymagan
przewidzianych w ustawie Prawo Budowlane, przy czym dziatania jego w ramach nadzoru nie
moga powodowac przeszkdd i opdznien w realizacji zadan.

3. Zakres zamowienia podobnego::

1) Obejmuje wykonanie opracowan projektowych niezbednych do prawidlowej realizacji robot
budowlanych, w zakresie, w sposob i na zasadach okreslonych w ustawie Prawo Budowlane
wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego nad zgodnoscia realizacji robot z tymi opracowaniami.
Przez opracowania projektowe strony rozumieja odstapienia istotne od zatwierdzonego projektu
lub innych warunkow decyzji ZRID w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, wykonanie
dokumentacji projektowej zamiennej. Szczegdtowy zakres opracowania dokumentacji powinien
obejmowac m.in:

- uzyskanie aktualnych podkltadéw geodezyjnych niezbednych do opracowania
dokumentacji projektowe;j,

- uzyskanie wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnien, pozwolen i innych
dokumentéw, wymaganych przepisami szczegdlnymi,

- wykonanie projektu budowlanego opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu,

- wykonanie projektu wykonawczego opracowanego zgodnie z § 5.1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- wykonanie projektéw wszystkich koniecznych branz,

- wykonanie przedmiaru robdt (wszystkie branze) w ukladzie specyfikacyjnym,
opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego,

- wykonanie Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét opracowanej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
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- sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego (wszystkie branze) w ukladzie specyfikacyjnym,
wykonanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004r w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, z podzialem na branze i etapy
- wynikajace z dokumentacji projektowej,
Przedmiary i kosztorysy inwestorskie winny odwolywaé sie w pierwszej kolejnosci do
‘metod, formy, zakresu i tresci kosztorysu ofertowego Wykonawcy robt budowlanych oraz
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.
- uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw potwierdzajacych zgode na realizacje
robot zgodnie z Prawem Budowlanym tj. pozwolenia na budowe/decyzji ZRID/zgtoszenia
robot, decyzji o zmianie pozwolenia na budowe/decyzji ZRID, oraz decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (w przypadku koniecznosci jej
uzyskania) a takze wszelkich innych wymaganych przepisami prawa uzgodnien.

2) W przypadku koniecznosci wykonania opracowan projektowych niezbednych do
prawidlowej realizacji robét budowlanych, Wykonawca zobowiazuje sie do ich
opracowania przez osoby spelniajgce wymagania przepiséw Prawa Budowlanego w
poszczegolnych branzach, w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz tozsamej wersji
cyfrowej edytowalnej i nieedytowalnej oraz w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

3) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie opracowan okreslonych w pkt. 1 ppkt. 2b)
zostanie ustalone w oparciu o iloé¢ jednostek nakladu pracy ustalonych na podstawie
aktualnych Srodowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych oraz stawke za jednostke
nakfadu pracy wynegocjowana przez Strony. Iloé¢ jednostek nakladu pracy obliczona na
podstawie aktualnych Srodowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych zostanie
przemnozona przez wspotczynnik redukujacy wynoszacy 0,4.

Rozliczenie za wykonanie tych opracowan nastepowac bedzie odrebnie za kazde opracowanie.

Rozliczenie nastapi za faktyczng ilos¢ wykonanych opracowan projektowych.

4) Szacowana ilos¢ jednostek nakladu pracy dla wykonania opracowan projektowych w trybie
odstgpienia istotnego od projektu wynosi: po 2000 jednostek naktadu pracy (oddzielnie dla
kazdego Zadania).

4. Wykaz zalacznikow:

1) Dokumentacja projektowa do pobrania w wersji elektronicznej ze strony www Zamawiajacego:

a) Link do strony www z ogloszonym zaméwieniem publicznym na roboty budowlane przy
kontrakcie pn.: ,,Rozbudowa drogi wojew6dzkiej nr 507 Braniewo — Pieniezno na odcinku
Braniewo —Wola Lipowska™:
http://bip.zdw.olsztyn.pl/3173-menu/zam%C3%B3wienia-publiczne/aktualne-powy%C5%BCej-
prog%C3%B3w-ue/roboty-
budowlane.html?page=wybrane&prog=1&aktual=0&id_news=5036&rodz=3&str nr=1

b) Link do strony www z ogloszonym zaméwieniem publicznym na roboty budowlane przy
kontrakeie pn.: ,)Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 507 Braniewo — Pieni¢zno na odcinku
Wola Lipowska — Pieni¢zno™:

Strona7:z8



http://bip.zdw.olsztyn.pl/3182-menu/zam%C3%B3wienia-publiczne/aktualne-powy%C5%BCej-
prog%C3%B3w-dofinansowane-ze-%C5%9Brodk%C3%B3w-ue/roboty-
budowlane.html?page=wybrane&prog=2&aktual=0&id news=5292&rodz=3&str nr=1

2) Wzér Raportu Wykonawcy
3) Wzor Tabeli elementéw rozliczeniowych
4) Formularz cenowy

Strona8:z8



Al piumolsly pybzosld | sidpod ‘b

3yl oAuezopN Pibzoeld | sidpod ‘pipg

pIolpUApIOcy pyibzoald | sidpod ‘g

3lnpdaoyy IWIDZPISIM]Od
ADMYNOYAM D3bzoeid | sidpod ‘Dipg
00'0 000 00'0 00'0 000 (0LLNyg) Pesuoy NI1QD0
i0M131Z2a#
000 000 000 000 00°0 (OLL3N) penuoy NI10D0
auejmopng omeld Amelsn njuaiwnzos m obauemopng
¢ ¥ ¢ ‘ ¢ i npjaloid oBauozpiaimiez po SUI0IST @IUSIABISPO
000 i0M31za# (000 0 000 000 000 dNr UokobimouEls npyeuoy 1beziea) famoppimesd ]}
op yoAupaqgzaiu yoAmopialosd yemooesdo siuguoyApy
00'0 i0M31IZa# 000 0 000 000 000 yezoll WAMOIUSZOI|ZO BISAO M NIOZPEU B[oezZ|jeay 1]
aue|mopng omeld Amelsn niuaiwnzol m obauemopng
npyelosd oBauozpiaimiez po SWOISIBIU BIUBIAEISPO
000 i0M31za# |00°0 0 000 000 000 - yokobimouels npjenuoy ilbezieal femoppimerd |
op yakupdgzaiu yosmoryalold uemoorido waiueuoyim
z zeam ydhuemopng 10qol Bloezijeas peu 1gzpeN
NIl rrﬂwm\m, WAZom oﬁwwr obazom
lloezyjeal % BIUEM eoklelseleu e -epzome.ds -epzome.ds -epzome.ds -epzomeuds | [NTd] ousu |INTd] oneu | “upal | Aseiy MOUBWS| aluaiujobazozsAM deig
op 9soLep\ | -osuemeez 2s0|| alsano nsa.no osouep | cupeleusn | 9sop | cupsr : *
2SOLEAN a1San0 m— nsaJyo o
M IS0LBAN o Op $0UBM o
" MYUIOPO BU OUZBIUBIL-OMBILUEIS /06 JU f81yZpomafom 160Jp emopnqzoy, -~ Ju sluepez
[BluepezZ BMP BU Wapeizpod Z ,0UzZ31us|4-0M3iuelg NYUIOPO BU /06 JU fB1yzpomafom 1Boip emopngzoy”
ud aoyenuoy Azid wepjelold z Amopnq 1foeziesl Biosoupobz peu obanjsioine niozpeu sjuemomelds eiuo)
18102 ¢ elup op ottt eiup po sanjo ez wapaloid z Amopnq 1bezieal eiosoupobz peu niozpeu 1DsouuAzd z = IN AomeuoyApy nuodey op yiuzoktez

obaujeuoibay nfomzoy
Zsnpun4 pisfadoin3

eysfedoing elun

(H0zm)

HOAMOINTZOITZ0d MOLNIWNT 13 V139Vl

)sAz AysAzo ‘a1dAz amoupz

ATAZE W
FIW T

e)s10d
ejnodsodzoazy

Aujeuoibay welboid

apjsfedoinzg
9Zsnpund







NALZS10

600Z:T006 0SI N3-Nd 600Z/778 Ju Biosoxer eluezpeziez nwalsAs 1exyAus) Mdz
|d"uAizs|o-mpz@1e1IeIaNAS 9/ 86 6ES (68) XBJ 00 6T 926 (68) '[91 |d"UAIZS|O"MpPZ"Mmm Qéﬂ
uA1zs|0 Z09-0T ‘q 82 MV ApedAig [Brjsuaim g '[N 21uAizs|0 m yonjzpomalom Boag peziez Q M«
v

T | euosis

UOAMOIUSZOIZOJ MOJUSWISIS Dlagp] HIuzobio7

............................................... : Nﬁ DM.:(-)}O;O_M OM—.UNU@._Q ._ M_QUOQ -D._.DQ

............................................ / UM” &.U‘_Ohﬂu.c\»n\_OOM Dv_._.UNU@_Q | m_Q_UOQ {ollelal

................................................... ¥| DYIUEZODN PXybzoald | sidpod ‘oyeg y| pyibzosld | sidpod ‘biedg

:3lnydaoy IWDZPI2IMJOd

ADMYNOMNAM ©aibzosid | sidpod ‘ojpod

£

C

1

/ pjunpiafoid Ac_cm_ctn_mﬂc_, PZUDIY \c_”_h_.m_%v.”_>>> \oc_ﬂﬂﬂum_wp
E_Hmww_ v__o *m_%_o. ‘M{uNsAI U “uIdo ‘ysiupoBzn 19S0UUAZD cu>cocov_>3.m_0_ov A - : d1
PR IEped njAqod |22 gnj | _Umo::>Nu m:c>>>:0v_>>> G k.  juppyafoig pjoQ
T op T DIUP PO $9(0 BZ Em._.v_m:.Omn_ Z >>>On_:m IroVIVay VIOSONQO9OZ AVN NYOZAVN IDSONNAZD Z
hZ_.>U>><ZOV_>>> 130dVY

Lt G g oS R e e .._Z UBOED
................................................................. HUU.?)OCOV_>>>

_essessssssantines ..........................................ﬂ.........m...n.........w.......x..“:.m...D.v__..__U—uO DU OCN@E@E-@?@EU.& /06 1u _.w_v_NUQ\SO_O; 150Ip DMOPNQZOY, -******* JU SIUDPDT

IDIUDPDZ DMP DU WaDIZpod Z ,0UZa|udid-OMalunlg NAUIDPC DU /08 U
lerzpomslom 1Bolp omopngzoy* :ud m._uv_c:cov_ >Eo_ Em.t_m_oﬁ 7 >>>0D:Q Iloozipal biosoupoBz pou  OBSRSIOND NIOZPDU  SIUDMOMDIAS  10IUC)H

g8z MV AppbAig _m_xmcm__a_.m _=. / Eﬁ_m_o.. 209-01 “@AZSIO M yonzpomalom 691q pbzIDZ ‘OPISINZOW OMSUILLIDM OMIZPOMBIOM 1iOjsomul

obaujeuoibay nfomzoy yshz Ayshzo ‘oAz amoapyz przvi exs10d Aujeuoibay wesboid
zsnpund nysfodoing S ' m.v_mﬂmn—c.:._w
' eysfodoing emun \W enodsodzazy S Zsnpung






Znak sprawy: ZDW/NZP.IRI-1/PN/3220/133/18

Zalacznik nr 2 do SIWZ

KOD SZYFRUJACY
JEDNOLITY EUROPE]JSKI
DOKUMENT ZAMOWIENIA

.............................................

FORMULARZ OFERTY
do postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktérego przedmiotem jest:
Sprawowanie nadzoru nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem przy kontrakcie pn.:

~Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 507 na odcinku Braniewo — Pieniezno” w podziale na
dwa zadania:

Zadanie nr 1 - ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 507 Braniewo — Pieniezno na odcinku
Braniewo -Wola Lipowska”,

Zadanie nr 2 - ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 507 Braniewo — Pieniezno na odcinku
Wola Lipowska — Pienig¢zno”

Zamawiajacy:
Zarzad Drog Wojewddzkich

ul. 5 Wilenskiej Brygady AK 28 b
10-602 Olsztyn

1. Dane wykonawcy (wykonawcéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia):

Pelna nazwa:

Siedziba:
Adres:
REGON Nr: NIP Nr:
Nr faksu:
Nr telefonu:
e-mail:




. Osoba/osoby uprawnione :

(imig i nazwisko, e — mail, nr telefonu)

. SKLADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamowienia w zakresie zgodnym ze
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamowienia, akceptujemy jej tres¢, wyjasnienia i zmiany oraz uznajemy si¢ za
zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami postepowania.

. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamoéwienia, w pelnym zakresie, na warunkach
i w terminie okreslonym w SIWZ w kwocie brutto ...............c..eeni PLN, (stownie:
.................................................................................................. zlotych ..../100),
zawierajacej podatek VAT w przewidzianej prawem wysokosci stawki procentowej
obowigzujgcej w dniu zlozenia oferty w kwocie ...............ll PLN (stownie:
................................................................................................ zlotych ..../100),

1) Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy dla Zadania nr 1 w kwocie brutto:
.............................. PLN (stownie zlotych: ........................... 00/100)
zawierajgcej podatek VAT w przewidzianej prawem wysokosci stawki
procentowej, obowigzujacej w  dniu zlozenia oferty, w  kwocie:
............................ PLN (stownie zlotych: ........................... 00/100), w tym:
a) wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu pelnienia nadzoru projektanta wraz

z wykonaniem opracowan projektowych niezbednych do prawidlowej
realizacji kontraktu stanowiacych odstgpienie nieistotne od zatwierdzonego
projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, o ktorych
mowa w § 1 ust. 1 pkt 2a) umowy w kwocie brutto: ..............coooiiinis PLN
(Slovwnie ZAotrThE: sy o SRR G S S S 00/100)
zawierajacej podatek VAT w przewidzianej prawem wysokosci stawki
procentowej, obowiazujacej w dniu zlozenia oferty, w  kwocie:
........................... PLN (slownie slotyeh o s spveseramssmsvave s svmssaiag
................................................. 00/100),

b) wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu petnienia nadzoru projektanta w okresie
rozliczeniowym, tj. przez 3 miesigce od dnia nastepnego po wystawieniu
Swiadectwa Przefecia w kwodie bruflo: .ocesemassesensmns PLN (stownie
FHOLFEIE: o vuncnmonmmnmoemmeons wummoms e s s m s ORI A o B0 S A0 00/100)
zawierajgcej podatek VAT w przewidzianej prawem wysokosci stawki

procentowej, obowiazujacej w dniu zlozenia oferty, w kwocie:



€)

......................... PLN [stownie Zlotych: . ooz
.................................................. 00/100),

kwota brutto przeznaczona na realizacje ustug wykonania opracowan
projektowych niezbednych do prawidlowej realizacji kontraktu stanowigcych
odstapienie istotne od zatwierdzonego projektu budowlanego w rozumieniu
ustawy Prawo Budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 2b) umowy,

................................................... 00/100) zawierajaca podatek VAT
w przewidzianej prawem wysokosci stawki procentowej, obowiazujacej w
dniu ztozenia oferty, w kwocie: .........cooeoeiniiiinnin PLN (stownie zlotych:
.............................................................................................. 00/100).

2) Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy dla Zadania nr 2 w kwocie brutto:

............................. PLN (stownie ztotych: ....................... 00/100) zawierajacej
podatek VAT w przewidzianej prawem wysokosci stawki procentowej,
obowiazujacej w dniu zlozenia oferty, w kwocie: ..................... PLN (stownie
72 (0] 1 o]y R 00/100), w tym:

a) wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu pelnienia nadzoru projektanta wraz z

wykonaniem opracowan projektowych niezbednych do prawidtowej realizacji
kontraktu stanowiacych odstgpienie nieistotne od zatwierdzonego projektu

budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, o ktérych mowa w §

1 ust. 1 pkt 2a) umowy; w kwocie brutto: ..........coccceieniiis PLN (slownie
=2 015715 LS S RS —————————, 00/100)
zawierajagcej podatek VAT w przewidzianej prawem wysokosci stawki
procentowej, obowiazujgcej w dniu ztozenia oferty, w kwocie: ...................
PLN (Bleownie globych: ivmmmmmmsomsmoossmmmsamsinssammossnms s
.......................................... 00/100),

wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu pelnienia nadzoru projektanta w okresie
rozliczeniowym, tj. przez 3 miesigce od dnia nastgpnego po wystawieniu
Swiadectwa Przejecia w kwocie brutto: .............ccocceeoe PLN (slownie
ZIotych: oo, 00/100)
zawierajacej podatek VAT w przewidzianej prawem wysokosci stawki
procentowej, obowiazujacej w dniu zlozenia oferty, w  kwocie:
......................... PLN (stownie zlotych: .......ooovveiiiiiiiiiin
.................................................. 00/100),

kwota brutto przeznaczona na realizacje uslug wykonania opracowan
projektowych niezbednych do prawidlowej realizacji kontraktu stanowiacych
odstapienie istotne od zatwierdzonego projektu budowlanego w rozumieniu
ustawy Prawo Budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 2b) wynoszaca
1o 11 (TR PLN {stownie dotyelt swameumsmussmnssrmen v
................................................... 00/100) zawierajaca podatek VAT
w przewidzianej prawem wysokosci stawki procentowej, obowiazujacej w
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dniu zloZzenia oferty, w kwoeie: ... wvsssmpsmssmiversore PLN (stownie zfotych:
........................................................................................... 00/100).

6. OSWIADCZAMY, ze zlozona przez nas oferta bedzie prowadzila’/ nie bedzie
prowadzita® do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarow i ustug.

.......................................................................................................................

........................................................................................................................

(nalezy wpisaé nazwe towaru lub ustug, ktérych dostawa lub Swiadczeni bedzie prowadzié¢ do
powstania u Zamawiajgcego obowiqzku podatkowego)

Wartos¢ towaru lub ustug, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do
powstaniau Zamawiajacego obowiazku podatkowego wynosi netto: ...
................................. PLN {SIOWIRIE soummssimt s s i s i o s rasiss
............................................................................................................ zlotych).

(nalezy wpisac warto$c jezeli ztozona przez Wykonawce oferta bedzie prowadzita do powstania u
Zamawiajgcego obowiqzku podatkowego)

(Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca, sktadajac oferte, informuje Zamawiajgcego, czy
wybdr oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujgc
nazwe (rodzaj) towaru lub ustug, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzié do jego
powstania, oraz wskazujqc ich wartos¢ bez kwoty podatku. Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i1 ustug, ktéry miatby obowigzek
rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami).

7. OSWIADCZAMY, ze osoba wyznaczona do sprawowania nadzoru w branzy drogowej
sprawowata nadzoér autorski dla branzy drogowej zgodnie z obowigzujaca ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz.U.2018 poz. 1202 z pdzn. zm.) lub sprawowala
nadzdr nad zgodnoscig realizacji budowy roboét z projektem w branzy drogowej, przy
realizacji ........cooevniiinnnn zadan obejmujacych budowe/ rozbudowe/ przebudowe drogi
i/lub ulic klasy nie nizszej niz G, o dlugosci minimum 5 km i calkowitej wartosci
nadzorowanych robdt nie mniejszej niz 20 000 000,00 PLN brutto.

Nalezy podac ilos¢ zadan, zgodnie z opisanym kryterium w pkt 15.1.1 b) SINZ, zgodnie z ktérym,
za 1 zadanie wykonawca otrzyma 8 pkt, 2 zadania - 16 pkt, 3 zadania — 24 pkt, 4 zadania — 32 pkt,
5 zadat i wigcej — 40 pkt.

W przypadku nie zadeklarowania iloéci zadan lub wpisania liczby 0 lub braku w tabeli ponizej
informacji potwierdzajacych spetnianie wymogéw w kryterium oceny ofert, zgodnie z pkt. 15.1.1.b)
SIWZ, Wykonawcy nie zostang przyznane punkty.



Doswiadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do sprawowania nadzoru w branzy
drogowej, zgodnie z opisanym kryterium w pkt 15.1.1.b) SIWZ

Opis zadan potwierdzajgcych

Imie i nazwisko o ) Czas trwania Pelne dane (w tym
L spelnianie wymogu w Petniona . .
osoby spetniajacej _ , , od.... do.... (nalezy adresowe) podmiotu
. kryterium oceny ofert, zgodnie funkcja ) ) o
kryterium podac daty dzienne) Zamawiajgcego.

z pkt. 15.1.1.b) STWZ

8. AKCEPTUJEMY warunki platnosci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamoéwienia

9. OSWIADCZAMY, ze:
a) przedmiot zaméwienia wykonamy samodzielnie”, ™
b) powierzymy podwykonawcom realizacj¢ nastepujacych czeéci zamowienia®, ™

.........................................................................................................................................................

(czesélzakres przedmiotu zamdwienia oraz nazwa (firma) podwykonawcy )

¢) powierzymy podwykonawcom realizacje nastepujacych czeéci zamoéwienia
i jednoczesnie powolujemy si¢ na ich zasoby, w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w SIWZ, na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamowien publicznych®,”

..................................................................................................................

..................................................................................................................

(czes¢ (zakres) przedmiotu zamdwienia oraz nazwa (firma) podwykonawcy)
10.0SWIADCZAMY, ze sposéb reprezentacji Wykonawcy'/Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia® dla potrzeb niniejszego zamoéwienia jest
nastepujacy:

.....................................................................................................................




(Wypetniajq jedynie przedsiebiorcy sktadajacy wspdlng oferte - spotki cywilne lub konsorcja)

11.0SWIADCZAMY, ze akceptujemy zataczona do SIWZ tres¢ wzoru umowy i
zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na
warunkach okreslonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

12.0SWIADCZAMY na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
ktérego przedmiotem jest:
Sprawowanie nadzoru nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem przy kontrakcie

pn.: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 507 na odcinku Braniewo — Pienigzno” w
podziale na dwa zadania: Zadanie nr 1 - ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 507
Braniewo — Pieniezno na odcinku Braniewo —-Wola Lipowska”,

Zadanie nr 2 - ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 507 Braniewo — Pienig¢ino na
odcinku Wola Lipowska - Pieniezno”, prowadzonego przez Wojewodztwo Warminsko
— Mazurskie - Zarzad Drog Wojewddzkich w Olsztynie, ul. 5 Wilenskiej Brygady AK 28b,
10-602 Olsztyn, ze wypelnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODQ) wobec 0sob fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskalem w celu ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym

postepowaniu.*

....................... (miejscowodd)dnia ciwisicnsisania b
(podpis)

1 ) rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych
lub zachodzi wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5

RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada (usuniecie treéci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

13. Informacje niezbedne dla prawidlowego dostepu do Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamodwienia, w szczegélnosci informacje o wykorzystanym programie
szyfrujacym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.,

...........................................................................................................................

14. WSZELKA KORESPONDENC]E w sprawie niniejszego postgpowania nalezy kierowac
na ponizszy

T i - - T T



telefon:

nr faksu: ...l e ettt a e
(5 017 7| O ——— R R R R
15 Oferte niniejszg sktadamy na ........... kolejno ponumerowanych stronach.
16. Zatgcznikami do niniejszej oferty sa:
PR s T o ik s mms amsm s e s A AR AR
D e ettt s a et n e b tane
Gl crvuvssorss e T R AR R BB AT LR
o T r—_—
€. e ettt be ettt b bbbkt et bannenas veeerenas ceveerns e
.............................................. A cmmanuassnn T

(podpis upowaznionego przedstawiciela wykonawcy”

/ Petnomocnika Wykonawcéw")

niepotrzebne skreslié;

b . . . Y T o e Iy
w przypadku nie wykreslenia ktorejs z pozycji i nie wypelnienia pola w pozycji 9.b) lub 9.c) oznaczonego , czesé (zakres)
przedmiotu zamdwienia”, ,cz¢$é (zakres) przedmiotu zamdwienia oraz nazwa (firma) podwykonawey” - Zammoiajacy
uzna, odpowiednio, ze Wykonawca nie zamierza powierzy¢ wykonania Zadnej czesci zamdwienia podwykonaweom

i Wykonawca nie polega na zasobach podwykonawcy w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu,
o ktdrych mowa w SIWZ;






Znak sprawy: ZDW/NZP.IRI-1/PN/3220/133/18

FORMULARZ CENOWY

Sprawowanie nadzoru nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem przy kontrakcie pn.:

Zatacznik nr 3 do SIWZ

~Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 507 na odcinku Braniewo-Pienigzno” w podziale na dwa zadania:

Zadanie nr 1: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 507 Braniewo-Pieniezno na odcinku Braniewo - Wola Lipowska”

Zadanie nr 2: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 507 Braniewo-Pieni¢zno na odcinku Wola Lipowska - Pienigzno”

JEDNOSTKA 2 CENA
L.P. ELEMENT NADZORU WARTOSC NETTO
MIARY 0S¢ JEDNOSTKOWA
1 2 3 4 5 6
Zadanie nr 1: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 507 Braniewo-Pieniezno na odcinku Braniewo - Wola Lipowska”
Nadzdr nad realizacjg robét budowlanych wraz z wykonaniem
opracowan projektowych niezbednych do prawidtowe;j
1 [realizacji kontraktu stanowigcych odstapienie nieistotne od ryczatt 1
zatwierdzonego projektu budowlanego w rozumieniu ustawy
Prawo Budowlane
2 |Realizacja nadzoru w okresie rozliczeniowym ryczatt 1
Wykonanie opracowarn projektowych niezbednych do
3 prawidtowej realizacji kontraktu stanowigcych odstapienie jednostka 2500

istotne od zatwierdzonego projektu budowlanego w
rozumieniu ustawy Prawo Budowlane

nakiadu pracy

Suma netto Zadanie nr 1

Podatek VAT 23 %

Suma brutto Zadanie nr 1

Zadanie nr 2: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 507 Braniewo-Pienigzno na odcinku Wola Lipowska - Pieniezno”

Nadzér nad realizacja robét budowlanych wraz z wykonaniem
opracowan projektowych niezbednych do prawidtowej

1 |realizacji kontraktu stanowigcych odstgpienie nieistotne od ryczatt 1
zatwierdzonego projektu budowlanego w rozumieniu ustawy
Prawo Budowlane

2 Realizacja nadzoru w okresie rozliczeniowym ryczatt 1
Wykonanie opracowan projektowych niezbednych do

3 prawidtowej realizacji kontraktu stanowigcych odstapienie jednostka 2500

istotne od zatwierdzonego projektu budowlanego w
rozumieniu ustawy Prawo Budowlane

naktadu pracy

Suma netto Zadanie nr 2







(oznaczenie wykonawcy) Zalacznik nr 5 do SIWZ

Znak sprawy: ZDW/NZP.IRI-1/PN/3220/133/18

OSWIADCZENIE
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej,
o ktorej mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

Skladajac oferte w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, ktérego przedmiotem jest: Sprawowanie nadzoru nad
zgodnoscig realizacji budowy z projektem przy kontrakcie pn.: ,Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 507 na odcinku Braniewo - Pieniezno” w podziale na dwa zadania:

Zadanie nr 1 - ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 507 Braniewo — Pieniezno na odcinku
Braniewo —-Wola Lipowska”,

Zadanie nr 2 - ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 507 Braniewo — Pieni¢zno na odcinku
Wola Lipowska - Pienigzno”

1. Oswiadczam, Ze przynaleze’/ nie przynaleze” do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej
mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp.

(miejscowosé, data) (czytelny podpis Wykonawcy)

2. Oswiadczam, ze przynaleze do tej samej grupy kapitalowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust 1
pkt 23 ustawy Pzp. Jednoczes$nie przedkladam dowody, ze powigzania z innym
wykonawcag nie prowadza do zaktécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia.

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................

(miejscowos¢, data) (czytelny podpis Wykonawcy)

Oswiadczenie dotyczace podanych informacji:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oéwiadczeniach sa aktualne i
zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelna swiadomoscia konsekwengji
wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

(miejscowos¢, data) (czytelny podpis Wykonawcy)

*

niepotrzebne skresli¢






Zalacznik nr 6 do SIWZ
Znak sprawy: ZDW/NZP.IRI-1/PN/3220/133/18

Wykonawca:

..........................................

(Nazwa firmy, adres)

ZASTRZEZENIE
nieudostepniania informacji stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa

- w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencyji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencyi t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z pézn.
zm.).

Sprawowanie nadzoru nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem przy kontrakcie pn.:
~Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 507 na odcinku Braniewo — Pieniezno” w podziale na
dwa zadania:

Zadanie nr 1 - ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 507 Braniewo - Pieniezno na odcinku
Braniewo -Wola Lipowska”,

Zadanie nr 2 - ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 507 Braniewo — Pieniezno na odcinku

Wola Lipowska — Pieniezno”

(Okreslona informacja stanowi tajemnice przedsiebiorstwa, jezeli spetnia facznie trzy warunki:
- ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub posiada
wartos¢ gospodarcza,

- nie zostala ujawniona do wiadomosci publicznej,

- podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.)

Uzasadnienie, iz zastrzezone informacje stanowia tajemnice przedsigbiorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

dnia roku

(podpis 0s0b uprawnionych)






Zatacznik Nr 7 do SIWZ

Wzor umowy

UMOWA NR

W dniu w Olsztynie, pomiedzy Wojewddztwem Warminsko-Mazurskim -
Zarzadem Drég Wojewddzkich, z siedzibg w Olsztynie (10-602), przy ul. 5 Wilenskiej Brygady
AK 28b, NIP 739-38-90-447

reprezentowanym przez:

przy kontrasygnacie

zwanym dalej Zamawiajacym,

a

wpisanym do

prowadzonego przez

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca, £

zostala zawarta umowa nas

§1

Przedmiot umowy

powania o udzielenie zaméwienia publicznego

onego w trybie przetargu nieograniczonego,

él) Sprawowanie nadzoru nad zgodnos’ciq realizacji budowy z projektem przy kontrakcie

pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr ..ccceeecviniiinneierinennirnnsenenne ” w podziale na

dwa zadania:

a) nie nr 1 - ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr sestiti i .. (<

b) Zad nr 2 - ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr F e e ",
2) Wykonan racowan projektowych niezbednych do prawidlowej realizacji roboét

budowlanych wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego nad zgodnoscia realizacji robot
z tymi opracowaniami, w podziale na dwa Zadania, o ktérych mowa w pkt. 1,
stanowiacych:
a) odstapienie nieistotne od zatwierdzonego projektu budowlanego w rozumieniu
ustawy Prawo Budowlane,
b) odstapienie istotne od zatwierdzonego projektu budowlanego w rozumieniu
ustawy Prawo Budowlane,
2. Przedmiotem umowy jest ustuga polegajaca na sprawowaniu nadzoru nad zgodnoécig realizacji
robot budowlanych z dokumentacja projektowa w zakresie niezbednym do prawidtowej
realizacji robot budowlanych oraz wszelkie inne prace zwiazane z nadzorem projektanta,
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odpowiadajagcym nadzorowi autorskiemu zgodnie z obowiazujaca ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane oraz Decyzjg Nr ..... o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z dnia
............. 1

. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie opracowan projektowych niezbednych do prawidlowej
realizacji robot budowlanych, w zakresie, na zasadach oraz w ilosciach okreslonych w Opisie
Przedmiotu Zamdwienia oraz formularzu cenowym.

. Realizacja ustugi obejmuje przyjazdy na miejsce prowadzenia rob6t budowlanych oraz prace
wykonywana w siedzibie Wykonawcy, Zamawiajacego lub innej instytucji zwigzanej
bezposrednio z realizacjq Kontraktu.

. Zadanie nr 11 2 okredlone w § 1 ust. 1 lit. a) i b) realizowane b
kazde:

1) I etap: nadzér na realizacja robot budowlanych

W nastepujacych etapach

a zawiadomienia przez

Zamawiajacego do wystawienia dla Wykonawcy robd /iadectwa Przejecia;

Rozpoczecie sprawowania nadzoru
przez Zamawiajacego o rozpoczeciu u zakonczy natomiast po

uptywie 3 miesiecy od w lanych Swiadectwa Przejecia

Zadania nr 2
1) lit. d).
Okres sprawowania nadzoru projektanta wynosi:

1) w zakresie Zadania 1 —.... miesiecy od zawiadomienia przez Zamawiajacego, w tym:

a) Etap I - .... miesiecy od dnia zawiadomienia przez Zamawiajacego, w tym kontraktowy
czas na wystawienie Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera Kontraktu, maksymalnie 28
dni, liczony od daty zlozenia wniosku Wykonawcy Robét o wydanie Swiadectwa
Przejecia, zgodnie z umowa na wykonanie rob6t budowlanych, z zastrzezeniem, ze
roboty budowlane beda realizowane przez okres ... m-cy liczac od dnia podpisania
umowy na roboty budowlane, z wylaczeniem okreséw zimowych, ktore trwaja od 15-go
grudnia do 15-go marca kazdy;

b) Etap IT - 3 miesiace od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia,

2) w zakresie Zadania 2 - .... miesiecy od zawiadomienia przez Zamawiajacego, w tym:

a) Etap I — .... miesiecy od dnia zawiadomienia przez Zamawiajacego, w tym kontraktowy
czas na wystawienie Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera Kontraktu, maksymalnie 28
dni, liczony od daty zlozenia wniosku Wykonawcy Robét o wydanie Swiadectwa
Przejecia, zgodnie z umowa na wykonanie rob6t budowlanych, z zastrzezeniem, ze
roboty budowlane bedg realizowane przez okres ... m-cy liczac od dnia podpisania

umowy na roboty budowlane, z wylaczeniem okresow zimowych, ktére trwajq od 15-go
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grudnia do 15-go marca kazdy;
b) Etap II - 3 miesiace od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia.

3. Wykonanie opracowan projektowych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, nastapi na podstawie
zlecenia Zamawiajacego zloZonego w formie pisemnej badZ drogg elektroniczng (E-mail).
Zamawiajacy moze dokonac zlecenia wykonania opracowan projektowych od dnia zawarcia
umowy do dnia zakoniczenia wykonania Etapu II dla kazdego zadania. Termin wykonania
danego zlecenia zostanie wskazany przez Zamawiajacego w zleceniu. Wyznaczajac termin
wykonania zlecenia Zamawiajacy uwzgledni rodzaj opracowania oraz naklad pracy niezbedny
do jego wykonania.

§3

Wynagrodzenie

1. Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy okresla sie do
kwoty brutto: PLN (stownie zlotych: 00/100)

zawierajgcej podatek VAT w przewidzianej prawem wysokosci stawki procentowej,

obowiazujacej w dniu zlozenia oferty, w kwocie: PLN (stownie
ztotych: 00/100), w tym:

1) Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje Zadania nr 1 okresla sie do kwoty
brutto: PLN (stownie ztotych: 00/100)
zawierajacej podatek VAT w przewidzianej prawem wysokosci stawki procentowej,
obowigzujacej w dniu ztozenia oferty, w kwocie: PLN (stownie
ztotych: 00/100), w tym:

a) wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu pelnienia nadzoru projektanta wraz =z
wykonaniem opracowan projektowych niezbednych do prawidlowej realizacji
kontraktu stanowiacych odstapienie nieistotne od zatwierdzonego projektu
budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust.
1 pkt 2 lit. a) okredla sie do kwoty brutto: PLN (stownie ztotych:

00/100) zawierajacej podatek VAT w przewidzianej prawem

wysokosci stawki procentowej, obowiazujacej w dniu ztozenia oferty, w kwocie:
PLN (stownie ztotych: 00/100),

b) wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu pelienia nadzoru projektanta w okresie

rozliczeniowym, tj. przez 3 miesigce od dnia nastepnego po wystawieniu
Swiadectwa Przejecia w kwocie brutto: PLN (stownie ztotych:

00/100) zawierajacej podatek VAT w przewidzianej prawem

wysokosci stawki procentowej, obowigzujacej w dniu zlozenia oferty, w kwocie:
PLN (stownie ztotych: 00/100),

¢) kwota brutto przeznaczona na realizacje ustug wykonania opracowan projektowych

niezbednych do prawidlowej realizacji kontraktu stanowiacych odstgpienie istotne
od  zatwierdzonego projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo
Budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. b) wynosi lacznie:
PLN (stownie zlotych: 00/100)

zawierajaca podatek VAT w przewidzianej prawem wysokosci stawki procentowej,
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obowiazujacej w dniu zlozenia oferty, w kwocie: PLN
(stownie ztotych: 00/100).

2) Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje Zadania nr 2 okresla si¢ do kwoty
brutto: PLN (stownie zlotych: 00/100)

zawierajacej podatek VAT w przewidzianej prawem wysokosci stawki procentowej,

obowiazujacej w dniu zlozenia oferty, w kwocie: PLN (stownie
ztotych: 00/100), w tym:
a) wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu pelnienia nadzoru projektanta wraz =z

wykonaniem opracowan projektowych niezbednych do prawidlowej realizacji
kontraktu stanowiacych odstgpienie nieistotne od zatwierdzonego projektu
budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust.
1 pkt 2 lit. a) okresdla sig¢ do kwoty brutto: PLN (stownie ztotych:
00/100) zawierajacej podatek VAT w przewidzianej prawem

wysokosci stawki procentowej, obowiazujacej w dniu zlozenia oferty, w kwocie:
PLN (stownie ztotych: 00/100),
b) wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu pelnienia nadzoru projektanta w okresie

rozliczeniowym, tj. przez 3 miesiace od dnia nastgpnego po wystawieniu

Swiadectwa Przejecia w kwocie brutto: PLN (stownie ziotych:

00/100) zawierajacej podatek VAT w przewidzianej prawem

wysokosci stawki procentowej, obowigzujacej w dniu zlozenia oferty, w kwocie:
PLN (stownie zlotych: 00/100),
c) kwota brutto przeznaczona na realizacje ustug wykonania opracowan projektowych

niezbednych do prawidlowej realizacji kontraktu stanowiacych odstapienie istotne
od  zatwierdzonego projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo
Budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. b) wynosi facznie:
PLN (stownie ziotych: 00/100)

zawierajaca podatek VAT w przewidzianej prawem wysokosci stawki procentowej,

obowiazujacej w dniu zlozenia oferty, w kwocie: PLN
(stownie zlotych: 00/100).

za wyko

opracowan w trybie odstgpienia istotnego od projektu

budo o, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 lit. b), nastepowac bedzie odrebnie za
kazde op anie, w oparciu o ilos¢ jednostek naktadu pracy ustalonych na podstawie
aktualnych owiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych oraz stawke za jednostke

nakladu pracy okreélong przez Wykonawce w ofercie, wynoszaca ......................
z zastrzezeniem, ze ilos¢ jednostek naktadu pracy obliczona przez Wykonawce na
podstawie aktualnych Srodowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych zostanie
przemnozona przez wspotczynnik redukujacy wynoszacy 0,4.
2. Zamawiajacy przeznaczyl na realizacje przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2
lit. b) kwote wskazang w § 3 ust. 1 pkt 1) lit. b) oraz ust. 1 pkt 2) lit. b).
3. Zamawiajacy zastrzega, ze zakres ustlug, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. b) moze ulec
zmniejszeniu stosownie do rzeczywistych potrzeb wykonania opracowan. W przypadku

zmniejszenia zakresu ustug, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, wynagrodzenie
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wykonawcy zostanie pomniejszone proporcjonalnie bez koniecznosci sporzadzania aneksu.

W przypadku zmniejszenia zakresu ustug, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. b) wraz z ze

zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z ust. 3, Wykonawca nie bedzie wnosit

zadnych roszczen z tego tytutu.
Przyjmuje si¢, ze Wykonawca uwzglednit w swojej ofercie wszelkie koszty wynikajace
z wymagan umowy na podstawie wlasnych kalkulagji i szacunkow.
Nie przewiduje si¢ waloryzacji cen jednostkowych oraz kwot zawartych w formularzu
cenowym Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 7.
W przypadku zmiany przez ustawodawce wysokosci stawki podatku od towaru
i ustug VAT, do wynagrodzenia netto pozostalego do zaptaty, zostanie doliczony podatek VAT
zgodnie z obowiazujaca stawka tego podatku.

§4

Platnosci

. Rozliczenie za ustuge nastepowac bedzie fakturami cze$ciowymi wystawianymi:

1) zaetap I odrebnie dla Zadania 1 oraz 2 — w réwnych comiesiecznych ratach, liczonych od
kwoty, wskazanej dla Zadania 1 w § 3 ust. 1 pkt 1) lit. a) - lit. b) oraz dla Zadania 2 w § 3
ust. 1 pkt 2) lit. a) - lit b);

2) za etap II odrebnie dla Zadania 1 oraz 2 - jednorazowo po zakonczeniu etapu na danym
Zadaniu,

3) z tytulu wykonania opracowan projektowych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2) lit. b) —

odrebnie za kazde opracowanie.

. Podstawa do wystawienia faktury za czynnosci nadzoru projektanta bedzie podpisany przez

Wykonawce 1 potwierdzony przez Inzyniera oraz zaakceptowany pisemnie przez

Zamawiajacego raport Wykonawcy z realizacji czynnosci nadzoru.

. Wykonawca zlozy raport InZynierowi odrebnie za Zadanie 1 i 2 comiesiecznie do dnia 10-tego

dnia kazdego nastepnego miesigca z realizacji etapu I oraz jednorazowo po zakonczeniu etapu
II odrebnie dla Zadania 11 2.

. Za termin zaplaty uwaza si¢ date obciazenia rachunku Zamawiajacego.

. Zaplata wynagrodzenia nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr

w banku , W terminie do 56 dni liczac od

daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce na

kwote potwierdzong przez strony w raporcie, o ktérym mowa w ust. 2.

. Wykonawca bedzie wystawiat faktury z uwzglednieniem nastepujacych informacgji:

dztwo Warminsko-Mazurskie, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn, NIP 739-38-

2) Odbiorca - Zarzad Drog Wojewodzkich, 10 — 602 Olsztyn, ul. 5 Wilenskiej Brygady AK 28b;

3) na fakturze Wykonawca zobowigzany jest poda¢ date i numer umowy (nadany przez Zarzad
Drég Wojewddzkich w Olsztynie), ktorej dotyczy wystawiona faktura oraz wskazac
rachunek bankowy zgodny z ust. 5.

Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy moze zosta¢ dokonana wytacznie w formie

aneksu do umowy — pod rygorem niewaznosci. W przypadku podania blednego numeru

rachunku bankowego na fakturze, ryzyko i odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

. Nieodebranie przedmiotu umowy stanowi podstawe zwrotu Wykonawcy faktury.
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§5

Sposodb realizacji umowy

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania obowigzkéw wynikajagcych z niniejszej
umowy z nalezytq starannoscia i na zasadzie zapewnienia najwyzszej jakosci ustug, przy czym
dzialania jego w ramach nadzoru nie mogag powodowaé przeszkéd i opoznien w realizacji
zadania.

. Wszelkie uzgodnienia, informacje, wezwania i zlecenia Inzyniera lub Zamawiajacego zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy przekazywane bedgq w formie pisemnej lub przestanej e-mailem

lub faksem. Wystanie informacji faksem lub e-mailem uwazac sie bedzie za skutecznie ztozone i

skutecznie doreczone w dniu dokonania tej czynnosci.

§6

Przedstawiciele stron

. Zamawiajacy wyznacza Przedstawiciela Zamawia rawnionego reprezentowania

strony 1 odpowiedzialnego za przebieg realizagji'umo

. Wykonawca wyznacza Przedstawiciela
uprawnionego do reprezentowania str
realizacji umowy, w osobie: .............
. Strony umowy moga wyznaczy¢ inne 2. O dokonaniu zmiany,
0sob, o ktérych mowa w u ' Jpowiadomi na pismie druga

Strone. Zmiana 0sob, okre;

§7
Obowiazki Wykonawcy

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy w zwiazku z realizacja przedmiotu Umowy,
naleze¢ beda obowiazki wymienione w Opisie Przedmiotu Zamowienia, w szczegolnosci:

1) ustanowienie skoordynowanego zespolu oséb o specjalnosciach odpowiadajacych kazdej
realizowanej branzy (zgodnie z dokumentacjg projektowa), w zakresie zgodnym z
wymaganiami Prawa Budowlanego i innych obowiazujacych przepisow, posiadajgcych
stosowne uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, przewidziane przepisami Prawa Budowlanego;

2) ustanowienie przedstawiciela Wykonawcy — Koordynatora zespotu nadzoru, pelnigcego
nadzor i koordynujgcego prace czlonkéw zespotu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 1),

3) pobyt na budowie w ilodci niezbednej do prawidlowej realizacji robét lub na wniosek
Inzyniera lub Zamawiajacego. W sytuacji zagrozenia zatrzymania robot budowlanych —
najpozniej w nastepnym dniu roboczym po otrzymaniu powiadomienia;

4) stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji tych robot
z dokumentacja projektowsy;

5) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwiazan, zgodnie
ustawa Prawo Budowlane, w terminie 3 dni, liczonych od zgloszenia wystosowanego
przez Inzyniera lub Zamawiajacego;

6) ustalenie z Inzynierem oraz Zamawiajacym mozliwosci wprowadzania rozwigzan
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zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu
do materialéw ikonstrukcji oraz rozwigzan technicznych itechnologicznych oraz
materialéw réwnowaznych zgloszonych przez Wykonawce robdt budowlanych lub
Inzyniera;

7) zadanie wstrzymania robét budowlanych w razie stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia lub wykonywania robét niezgodnie z dokumentacja projektows;

8) uczestniczenie, na wezwanie Inzyniera lub Zamawiajgcego, w komisjach, naradach
technicznych (odbywajacych sig cztery razy w miesigcu) i Radach Budowy (odbywajace;
si¢ raz w miesiqgcu) oraz spotkaniach organizowanych przez Inzyniera lub
Zamawiajacego;

9) uczestnictwo w odbiorach czeSciowych i koricowych na wezwanie InZyniera lub
Zamawiajacego;

10) opiniowanie i uzgadnianie dokumentagji technicznej opracowanej przez Wykonawce
robot budowlanych w terminie 7 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania;

11) doradzanie w innych sprawach dotyczacych przedmiotu umowy;

12) potwierdzenie oéwiadczenia Kierownika Budowy zgodnie z  ustawa Prawo
Budowlane;

13) opiniowanie wnioskéw i dokumentacji projektowych realizowanych przez podmioty
zewnetrzne w  obszarze oddzialywania przedmiotowego projektu  w okresie
sprawowania nadzoru w terminie 5 dni od daty zgloszenia przez Inzyniera lub
Zamawiajacego;

14) wykonanie Raportu Wykonawcy z realizacji czynnosci nadzoru (zgodnie z formularzem

przekazanym przez Zamawiajacego) comiesiecznie do dnia 10-tego kazdego nastepnego

miesigca z realizacji etapu I oraz jednorazowo do dnia 10-tego po zakoriczeniu etapu II;

Do Raportu nalezy dotaczy¢:

— tabele elementéw rozliczeniowych (zgodnie z formularzem przekazanym przez
Zamawiajacego),

— podpisane oryginaly opracowan projektowych, opinii, uzgodnien itp.,

ponumerowanych zgodnie z pozycjami ujetymi w danym Raporcie z realizacji

czynnosci nadzoru;

15) przedstawienie na zadanie Zamawiajacego pisemnej oceny wraz z uzasadnieniem czy
stwierdzone odstapienie od projektu jest bledem projektowym;

16) na zadanie Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu pisemna ocene wraz
z uzasadnieniem, czy stwierdzone odstapienia od projektu sa istotne lub nieistotne
w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane w terminie 3 dni, liczonych od zgloszenia
wystosowanego przez Inzyniera lub Zamawiajacego;

17) prowadzenie rejestru zamierzonych odstapien od zatwierdzonego projektu lub innych
warunkow decyzji ZRID;

18) wykonanie (w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz tozsamej wersji cyfrowej

edytowalnej i nieedytowalnej) opracowan, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 2), na

wniosek Inzyniera lub Zamawiajacego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego

zgodnie z § 2 ust. 3.

2. W przypadku koniecznosci wykonania opracowan, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 2),
Str. 7z 16



Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich opracowania przez osoby spelniajace wymagania
przepisow Prawa budowlanego.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania opracowan, o ktdrych mowa w § 1
ust. 1 pkt 2), podmiotowi wybranemu zgodnie z przepisami o zamdwieniach publicznych.
W takim przypadku nadzér autorski bedzie petnit autor opracowania projektowego.

4. Realizacja zamdéwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

5. Udokumentowanie zmian rozwigzan projektowych, wprowadzonych do dokumentacji
projektowej w czasie wykonywania robot budowlanych, potwierdzajace zgode Wykonawcy na
ich wprowadzenie, stanowi¢ beda podpisane przez Wykonawce sprawujacego nadzor
projektanta:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sklad dokumentacji projektowej,

2) dokumentacja projektowa zamienna,

3) rysunki i opisy,

4) wpisy do dziennika budowy,

5) protokoly i notatki stuzbowe podpisane przez Inzyniera, Zamawiajacego i Wykonawce
nadzoru projektanta.

6. Obowigzki Nadzoru z ramienia Wykonawcy pelni¢ beda osoby wyznaczone przez Wykonawce
posiadajace odpowiednie uprawnienia wymagane przepisami Prawa budowlanego.

7. W razie nieobecnosci 0oséb wyznaczonych przez Wykonawce z uwagi na urlop, chorobe lub
z jakichkolwiek innych przyczyn, jest on zobowigzany, w terminie do 3 dni roboczych,
zapewni¢ zastepstwo przez osobe posiadajaca odpowiednie kwalifikagje i pelnomocnictwa,
z tym zastrzezeniem, ze kwalifikacje tej osoby nie moga by¢ nizsze od kwalifikacji osoby
zastepowanej. O fakcie zastepstwa Wykonawca jest zobowigzany powiadomic Zamawiajacego
niezwlocznie na pismie wraz z uzasadnieniem, jednak nie poézniej niz w pierwszym dniu
zastepstwa.

8. Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ swojemu personelowi wszelkie warunki isrodki
wymagane do wykonywania obowigzkéw personelu Wykonawcy w zwigzku z realizacja
Umowy.

9. Wykonawca zobowiazuje si¢ zapewni¢ Zamawiajacemu lub upowaznionemu przez niego
przedstawicielowi nieograniczony dostep do wszelkich danych i dokumentéw potrzebnych do
kontroli realizacji Umowy w okresie jej trwania , a nastepnie w ciagu 5 lat po jej zakonczeniu,
po otrzymaniu zawiadomienia, Wykonawca przekaze dane i dokumenty w terminie 7 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia.

10. Przy realizacji zaméwienia Wykonawca bedzie zatrudnial na podstawie umowy o prace
w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadarn: wszystkich pracownikéw
biurowych i kadry kierowniczej, ktérzy wykonuja czynnosci w =zakresie realizacji
zamowienia.

11. Wymég zatrudnienia na umowe o prace nie dotyczy podwykonawcéw prowadzacych
dziatalnos¢ gospodarcza na podstawie wpisu do CEIDG lub innych réwnowaznych rejestrow
oraz wykonujacych osobiscie i samodzielnie czynnoséci powierzone im w zakresie realizacji

przedmiotu zamowienia.
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13.

14.

15.

Ust. 10 i 11 ma zastosowanie takze do podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw.
Wykonawca ma obowiazek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg wymoég zatrudnienia przez
podwykonawce i dalszych podwykonawcéw o0s6b, o ktérych mowa w ust. 10, na umowe o
prace.
Wykonawca obowiazany jest przedlozyé oswiadczenie o spehieniu obowiazku, o ktérym
mowa w ust. 10 oraz ust. 12. Oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie przedmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoéci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek przedklada¢ na biezaco aktualne oéwiadczenie, w sytuacji

zmiany ilosciowej pracownikdw zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

Dodatkowo w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania obowiazku z ust.

10 lub ust. 11 przez wykonawce lub podwykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia, na

kazde wezwanie zamawiajacego W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca

przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spehienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 10 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 13;

2) poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w prawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej rozporzadzenie o ochronie danych) (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe
do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacenie przez wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenie o ochronie danych. Imie

i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

16. Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli, zastosowania ust. 10 i ust. 12

w szczegolnosci przez zawiadomienie Paristwowej Inspekgji Pracy.

17. Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ ubezpieczenie z tytutu nastepstw bledow
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projektowych mogacych powsta¢é w toku realizacji umowy na kwote nie nizsza niz
1 000 000,00 zi (stownie: jeden milion ziotych).

18. Ochrong ubezpieczeniowa okreslong w ust. 17 objete s szkody osobowe, rzeczowe oraz
straty finansowe, bedace nastepstwem ubezpieczonych dzialan lub zaniechania dziafan
powstatych w okresie od dnia podpisania niniejszej umowy do terminu zakonczenia realizagji
umowy, tj. do ..o r. W razie wydtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca
zobowiazuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 17, przedstawiajac
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przedluzenie ubezpieczenia.

19. Szkody moga powstaé, ujawni¢ sie lub by¢ zgloszone takZze po zakonczeniu okresu
ubezpieczenia z zachowaniem okresu przedawnienia roszczen okreslonym w kodeksie

cywilnym.

§8

Powierzenie wykonania umowy i cesja wierzytelnosci

. Powierzenie czynnosci bedacych przedmiotem umowy osobie trzeciej mozliwe jest jedynie

po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem

niewaznosci.

. Przeniesienie wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe trzecig, mozliwe jest tylko po

uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego — pod rygorem niewaznosci.

. Umowa przeniesienia wierzytelnosci powinna zawiera¢ numer rachunku bankowego

cesjonariusza.

. Zamawiajacy uprawniony jest do wnoszenia uwag do uméw przeniesienia wierzytelnosci

wynikajacej z niniejszej umowy.

§9
Prawa autorskie

. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, w szczegolnosci takich jak: projekty, raporty, mapy wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstale przy
realizacji umowy oraz broszur, zwanych dalej utworami,

2) zezwala Zamawiajacemu na korzystanie z opracowan utwordw oraz ich przerébek oraz na
rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami - tj. udziela Zamawiajgcemu praw
zaleznych;

3) zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie praw osobistych do utworéw w rozumieniu
ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytwarzanych w trakcie realizagji
przedmiotu Umowy w jego imieniu.

. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje:

1) z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych czesci przedmiotu Umowy Zamawiajacemu,
oraz,

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu oraz liczby egzemplarzy na wszystkich polach
eksploatacji zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczego6Inosci:

a) uzytkowania utworéw na wlasny uzytek i uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
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uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan ustawowych/statutowych
Zamawiajgcego,

b) utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach noénikéw,

c) zwielokrotnianie utworéw lub ich czesci dowolng technika w dowolnej iloci,

d) wprowadzanie utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do Internetu,

e) wykorzystanie utwordw lub ich czesci do prezentacji publicznych.

. Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa
wlasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaly utrwalone.

. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wykonujagc umowe bedzie przestrzegal przepiséw ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw
majatkowych osob trzecich, a utwory przekaze Zamawiajacemu w stanie wolnym od obcigzer
prawami tych osob.

§ 10
Gwarancja i rekojmia

- W przypadku, gdy w trakcie realizacji robét budowlanych objetych niniejszym nadzorem
zaistnieje koniecznos¢ wykonania opracowan, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 2), Wykonawca
udziela gwarancji za wady fizyczne i prawne wykonanej przez siebie dokumentacji na okres 5
latod daty wystawienia Swiadectwa Przejecia Robét Budowlanych.

. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie wszelkich wad
w opracowaniach, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 2), ktdre ujawnia sie w okresie gwarangji i
ktére wynikna z nieprawidiowego wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego, jego
elementu lub czesci, albo z jakiegokolwiek dziatania lub zaniedbania Wykonawecy.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy Wykonawca zobowigzany jest do nieodplatnego usuniecia wad w terminie do 14 dni
od daty powiadomienia go przez Zamawiajacego o wadach.

- W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ mozliwosé przedtuzenia terminu wyznaczonego
na usunigcie wad po uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej ujawnionych w okresie
gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zlecié
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawecy.

. Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu koszty, jakie Zamawiajacy ponidst w zwiazku
z wystapieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w zwigzku z likwidacja
strat w wykonywanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urzadzeniach, jezeli
przerwy te i straty (wlacznie z kosztami postepowania sadowego i innymi wydatkami)
powstaly z powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych wykonanych przez
Wykonawce.

. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnogé
odszkodowawczg za wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajacemu w  zwigzku
z wykonywaniem robdt budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentacje projektowa
sporzadzong przez Wykonawcg, jezeli roboty te wykonywane byly zgodnie z dokumentacjg

projektowq a szkoda powstata w zwiazku lub z powodu wad dokumentadji projektowej.
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8. W przypadku wykonania przez Wykonawce obowiazkow gwarancyjnych okres gwarangji,
o ktérym mowa w ust. 1 ulegnie przedtuzeniu stosownie do art. 581 kodeksu cywilnego.

9. Okres rekojmi za wady wydluza sie¢ na okres trwania gwarancji.

10. Zamawiajacy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi w okresie
trwania gwarancji.

11. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci .... % ceny
oferty, w formie na kwote PLN.

12. Zamawiajacy zwrdci 80% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane tj. od daty
podpisania przez Zamawiajacego koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy.

13.20% zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrocone nie pozniej niz
w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

14. W razie wydluzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przediuzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust. 11, przedstawiajac
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przediluzenie zabezpieczenia. W przypadku
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienigznej Wykonawca

przediozy Zamawiajacemu oswiadczenie o przedtuzeniu zabezpieczenia.

§ 11
Kary umowne

1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu opracowan, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) - w wysokosci
0,2% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1) lub ust.1 pkt 2) umowy, za
kazdy dzien opoznienia, liczony odpowiednio od terminéw na podjecie czynnosci,
wskazanych przez Zamawiajacego zgodnie z § 2 ust. 3,

2) za opodznienie w usunieciu wad - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 pkt 1) lub ust.1 pkt 2) umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 10 na usunigcie wad,

3) za kazdy ujawniony przypadek nieprzestrzegania przez Wykonawce § 7 ust. 10
w wysokosci 1000,00 PLN za kazda osobe niezatrudniong na umowe o prace. Kara ta
stanowi¢ bedzie wynik iloczynu kwoty 1000,00 PLN oraz ilosci miesigecy podczas ktorych
dana osoba nie miata wymaganej umowy o prace,

4) za kazdy ujawniony przypadek nie zawarcia przez Wykonawce zapisow z § 7 ust. 12
— w wysokosci 500,00 PLN,

5) z tytulu odstapienia od umowy przez ktérakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 20% kwoty tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust. 1T umowy.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstgpienia od umowy przez
ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci
20% kwoty lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

3. Jezeli Wykonawca nie wykona w terminie wskazanym przez Zamawiajacego opracowan,
o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) Zamawiajacy moze zleci¢ ich wykonanie stronie trzeciej na

koszt i ryzyko Wykonawcy.
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- Z tytulu opdznienia w zaptacie wynagrodzenia Zamawiajacy zobowiazany jest do uiszczenia
odsetek ustawowych.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego przekraczajacego wysokosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia naleznego za

wykonanie przedmiotu umowy.

§12
Odstapienie od umowy
- Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o zaistnieniu jednej z okolicznosci uzasadniajace] odstapienie,
mianowicie:
1) Wykonawca nie realizuje ustugi nadzoru autorskiego zgodnie z Umowa, w szczegolnosci nie
przestrzega terminow okreslonych w § 2 oraz § 7,
2) wystapito opdznienie powyzej 7 dni w stosunku do ustalonego terminu w przediozeniu
opracowania, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2).
. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o zaistnieniu jednej z okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w
przypadku gdy Zamawiajacy zawiadomi go, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie spelnia swoich zobowiazan umownych wobec
Wykonawey.

. Jezeli Zamawiajacy ods
wynagrodzenia jedynie

ze za wykonanie ustug, okr

. W razie zaistnienia istotnej zmlany okohcznosm powodujacej, ze wykoname umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenistwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
odstapienia od realizacji Kontraktu na Roboty budowlane w zakresie jednego lub obu zadan,
o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.

- W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 i 5, kary umowne nie sa naliczane, a Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej i zatwierdzonej przez
Zamawiajacego czesci Umowy.

- Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego powinno nastapi¢ w formie pisemnej i zawieraé

uzasadnienie — pod rygorem niewaznosci.

§13
Zmiany umowy
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1. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie dopuszczonych przez
Zamawiajacego zmian okreslonych w ust. 2 oraz w zakresie przewidzianym w art. 144 ustawy

Pzp.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany istotnych postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a)

b)

f)

W

zmiany przewidywanego terminu na wybér lub podpisanie umowy z Wykonawca
robot budowlanych,

wystapienia, w ramach realizacji Kontraktu na Roboty budowlane, robdt
dodatkowych realizowanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp lub
zamiennych, zaméwien podobnych o ktoérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, od
wykonania, ktérych uzaleznione jest wykonanie Kontraktu na Roboty,

zmiany terminéw wykonania przedmiotu Kontraktu na Roboty budowlane,

zmiany terminu przekazania powiadomienia o rozpoczeciu realizagji ustugi, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1, w przypadku zmiany przewidywanego terminu na wybodr
lub podpisanie umowy z Wykonawca robot budowlanych,

zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, majacych
wplyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamdwienia,

przedtuzenia w stosunku do terminéw okreslonych przepisami prawa, czasu trwania
procedur administracyjnych, majacych wplyw na termin wykonania przedmiotu
umowy, a nie wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
przypadkach, o ktérych mowa w lit. a) - ), gdy zmiana dotyczy wydtuZzenia terminu

wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, wydiuzenie nie bedzie dtuzsze niz czas o jaki

zostata wydluzona realizacja Kontraktu na Roboty budowlane - Czas na Ukonczenie.

‘o ktérym mowa w pkt. 2) lit. a) i lit. d) wyniesie:

2) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a)

b)

c)

d)

zmiany zakresu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 3, na zasadach
okreslonych w § 3 ust. 3,

zmiany ustawowej stawki podatku od towaréow i ustug (VAT), na zasadach
okres$lonych w § 3 ust. 7,

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracg,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne.

W przypadkach, o ktérych mowa w lit. ¢) — d), Strona, ktéra Zada zmiany, wystapi

Z

wnioskiem o wprowadzenie odpowiednich zmian w =zakresie wysokosci
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wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, zataczajac do wniosku szczegétowa kalkulacje
wplywu tych zmian na dotychczasowa wysokos¢é ceny, okreslonej w Formularzu
cenowym oraz szczegolowe wyliczenie proponowanej nowej wysokosci tej ceny wraz z
dokumentami poswiadczajagcymi dokonane kalkulacje i wyliczenia. Druga ze Stron
moze wnies¢ uwagi do przedstawionego wyliczenia w terminie 30 dni roboczych od ich
przedstawienia. W trakcie oceny przedstawionych kalkulacji Druga Strona moze zadaé
od Strony wnoszacej o zmiane przedstawienia dodatkowych wyliczen i dokumentdw,
jezeli przedstawione przez Strone wnoszac o zmiane, wyliczenia uzna za
niewystarczajgce. W przypadku uznania przez druga ze Stron wyliczenia kosztow
wykonania zamowienia przez Wykonawce za zasadne, Strony dokonaja zmiany
umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

¢) wydhluzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy w okolicznosciach

przewidzianych w § 13 ust. 2 pkt 1 lit. ¢) i lit. d), z zastrzezeniem, ze:

— wynagrodzenie ulegnie zmianie w przy
Umowy: w przypadku Zadania
przypadku Zadania nr 2 o czas,

- ze Wykonawca nie przycz

Ukonczenie przedmi

Ewentualne zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 zostang dokonane w formie pisemne;
w postaci aneksu do umowy.
O zmianach teleadresowych i tym podobnych Strony powiadomia si¢ pisemnie. Takie zmiany
nie wymagaja sporzadzenia aneksu do umowy.
§14
Solidarna odpowiedzialnos¢

. Wykonawcy realizujacy wspolnie Umowe pozostaja solidarnie odpowiedzialni prawnie wobec
Zamawiajacego za jej wykonanie.

. Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje sie¢ odpowiednio do Wykonawcéw
realizujacych wspolnie Umowe.

. W przypadku Wykonawcow realizujacych wspolnie umowe, zalacznik do niniejszej Umowy

stanowi umowa zawarta pomiedzy nimi okreslajgca strony umowy, cel gospodarczy do
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realizacji, ktorego sie zobowiazali, sposdb ich wspoldziatania oraz zakres prac przewidzianych
do wykonania kazdemu z nich.

. W przypadku gdy Wykonawcy wspdlnie ubiegali si¢ o udzielenie niniejszego zamowienia,
faktury wystawiac¢ bedzie ustanowiony sposréd nich pelnomocnik (lider) do reprezentowania
ich w realizacji zamowienia .

(§ 14 bedzie mial zastosowanie w sytuacji gdy najkorzystniejsza oferta zostanie zloZona przez
Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sig o udzielenie zamowienia.)

§15
Postanowienia koncowe
. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy maja zastosowanie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych, ustawy
Prawo budowlane oraz inne przepisy wiasciwe dla przedmiotu umowy.
. Strony beda dazyly do polubownego rozwiazania ewentualnych sporéw wyniklych z realizadji
niniejszej umowy. Sprawy nierozwigzane podlegaja rozstrzygnieciom sadu powszechnego,
wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy
i dla Zamawiajacego.

. Umowa niniejsza zawiera ..... ponumerowanych i parafowanych stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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